

	<p align="center">Convenzione del 31/07/2020</p>	
 <p align="center">FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2</p>	<p>Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo - rete di adduzione e distribuzione - alimentato dalle Dighe Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalunga (SA) CUP: I16J20000170003</p>	

CIMF/CBVELIA ID Prot. N. 03/I del 26/10/2022

Procedura aperta sopra la soglia comunitaria in modalità telematica per l'aggiudicazione dell'appalto a corpo di lavori denominato "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo - rete di adduzione e distribuzione" CUP I16J20000170003 - CIG 9235498E09.

PROPOSTA DEL RUP

DI AGGIUDICAZIONE DEL R.U.P. EX ART. 33 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016 E CONSEGUENTE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA SUBORDINATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 32 COMMI 5 E 7 DEL D. LGS. 50/2016.

RICORDATO CHE:

- il MiPAAF con Decreto n.39228 del 6/12/2019 ha approvato il BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI da finanziare con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura Sottopiano 2 - Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza;
- il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania non disponendo di strutture tecniche ed amministrative alle proprie dipendenze, con delibera del CdA n. 2 del 20/06/2020 ha approvato un accordo con il Consorzio Velia in base al quale al medesimo Consorzio è stato affidato ai sensi dell'art. 3 - co. 6 - della L. R. 4/2003, l'incarico di attendere ai compiti ed incombenze di soggetto attuatore dell'iniziativa progettuale dal titolo: "*Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e distribuzione*" ed ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia;
- il Consorzio Velia con la Delibera della Deputazione Amministrativa n.18 del 3/07/2020, ha aderito all'accordo proposto dal Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, riguardante l'attuazione dell'iniziativa progettuale in questione ed in data 31/07/2020 è stata sottoscritta tra i due soggetti, Consorzio Irriguo e il Consorzio Velia, la relativa convenzione in merito allo sviluppo della citata iniziativa progettuale;
- in base alla suddetta convenzione il Consorzio Velia ha assunto tutte le funzioni di "ente attuatore" della iniziativa progettuale;
- inoltre il Consorzio di bonifica Velia in base alla menzionata convenzione e nel rispetto dell'art. 5 comma 4 dello Statuto consortile nonché delle norme che regolano gli affidamenti di servizi pubblici e più in generale la gestione di progetti pubblici, ha proceduto:
 - a designare quale RUP dell'iniziativa l'ing. Marcello Nicodemo, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs. 50/2016;
 - ad affidare l'incarico della progettazione alla propria società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl regolato dalla convenzione rep n°502 del 31.7.2020 sulla base della convenzione generale n°451 di rep. del 21.04.2017.
- il Consorzio IRRIGUO, ricorrendone i presupposti di ordine giuridico e amministrativo, ha partecipato alla summenzionata procedura con la domanda inoltrata al competente Ministero, dove è stata

registrata in data 21/09/2020 al n.9151765 onde dare seguito alla predetta iniziativa progettuale di MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO. RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE". CUP I16J20000170003;

- la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Dipartimento delle Politiche Europeo ed Internazionale dello Sviluppo Rurale, con decreto MIPAAF – DISR01 – Prot. Uscita n. 0102363 del 03/03/2022, ha concesso al Consorzio IRRIGUO il contributo dell'importo di € 9.708.861,09, per la realizzazione dell'intervento di "Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo d Vallo. Rete adduzione e distribuzione";

PREMESSO CHE:

- stante i termini perentori imposti dall'ente finanziatore di cui al citato Decreto per l'avvio della procedura di gara, il Consorzio Irriguo con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 15/04/2022 ha confermato l'approvazione del Progetto esecutivo approvando il relativo quadro economico dell'importo di € 9.708.861,09 e riconfermato nell'incarico di Responsabile Unico del procedimento l'ing. Marcello Nicodemo, Direttore del Consorzio di Bonifica Velia;
- successivamente il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario con delibera del Presidente n. 09 del 20/05/2022 ha indetto apposita gara di appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso il sistema di committenza pubblico <https://piattaforma.asmel.eu> per l'importo a base di gara IVA esclusa pari ad € 6.843.154,69 di cui € 6.735.006,35 per lavori assoggettati a ribasso ed € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i termini di gara sono stati così determinati:
 - ricezione offerte: ore 23.59 di Martedì 28.06.2022;
 - inizio operazioni di gara: Mercoledì 29.06.2022;
- in data 29.06.2022 si è quindi celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale, tra l'altro, il Seggio di gara ha preso atto del tempestivo caricamento dei plichi telematici di gara da parte dell'elenco degli oo.rr. partecipanti come da elenco che segue:

	Partita IVA	Ragione Sociale
1	04770770651	GUGLIUCCIello COSTRUZIONI SRL
2	04649780659	S2 COSTRUZIONI SRL
3	PTRNLL52B29L725J	I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.p.a
4	05576350655	RAGGRUPPAMENTO - L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L.
5	04755060656	G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.
6	06044391214	CONPAT SCARL

- in tale sede, il Seggio ha disposto l'esclusione dell'o.e. CONPAT SCARL per le ragioni ivi esplicitate, interamente condivise dalla S.A. con D.P. n. 14 del 30.06.2022;
- con D.P. n. 15 del 08.07.2022 la S.A. ha proceduto alla nomina della commissione di gara, nelle persone di
 - Prof. Ing. Paolo D'Urso (Presidente);
 - Arch. Domenico Conti (Componente);
 - Ing. Elziario Grasso (Componente);

come da motivazione e *curricula* pubblicati sul profilo committente della S.A. nella sezione all'uopo dedicata alla procedura di pubblica evidenza in oggetto;

- la Commissione di gara ha espletato l'incarico nell'ambito delle sedute riservate in modalità telematica n. 2 del 22.07.2022 (dedicata all'apertura dei plichi telematici recanti gli elementi qualitativi dell'offerta – ccd. "offerte tecniche" - al solo fine di elencarne il contenuto), n. 3 del 01.08.2022 (valutazione offerte tecniche), n. 4 del 03.08.2022 (proseguo valutazione offerte tecniche

e attribuzione dei relativi punteggi) e n. 5 del 04.08.2022 (apertura dei plichi telematici recanti gli elementi quantitativi dell'offerta – cd. "manutenzione-tempo-prezzo" – e attribuzione dei relativi punteggi) (**allegato 1 – verbali di gara**);

- all'esito, la Commissione ha redatto apposita graduatoria di merito il cui primo classificato è risultato essere l'o.e. n. 2 **S2 COSTRUZIONI SRL** con 98,958 (novantotto,958) punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

Qualità funzionale	60,000
Inserimento ambientale	10,000
Organizzazione di cantiere	3,958
Gestione post collaudo/consegna	10,000
Prezzo	13,000
Tempo	2,000

- invece, il secondo classificato è risultato l'o.e. n. 1 **GUGLIUCCIello SRL** con 81,110 (ottantuno,110) punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

Qualità funzionale	54,520
Inserimento ambientale	6,957
Organizzazione di cantiere	4,583
Gestione post collaudo/consegna	10,000
Prezzo	3.050
Tempo	2,000

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito del medesimo verbale n. 5, la commissione di gara ha preso atto che i punti i punti relativi al prezzo (da un lato) e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (dall'altro) dell'o.e. **S2 COSTRUZIONI SRL** erano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e, per l'effetto, ha dichiarato anomala la relativa offerta, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- sulla base di tali presupposti, con nota prot. n. 205 del 08/08/2022, il sottoscritto R.U.P. ha attivato il procedimento di verifica dell'anomalia, concedendo al primo classificato **S2 COSTRUZIONI SRL** il termine di 21 giorni per la produzione di appositi giustificativi, comprensivi di quelli concernenti la manodopera onde perfezionare, nel contempo, anche le autonome verifiche in ordine alla relativa congruità ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016;
- tale termine è stato prorogato di ulteriori 8 giorni su richiesta dell'operatore economico, fissando il termine per la trasmissione dei giustificativi al 06/09/2022;
- i summenzionati giustificativi sono pervenuti con nota prot. n. 233 del 06/09/2022, cui ha fatto seguito la richiesta di integrazione formulata dal sottoscritto con nota prot. n. 249 del 16/09/2022, tempestivamente riscontrata mediante la produzione di ulteriori documenti con nota prot. n. 275 del 01/10/2022;

VALUTATO che dalla documentazione prodotta dal primo classificato nell'ambito del summenzionato contraddittorio procedimentale (**all. 2**) non sono emersi gli elementi ostativi tipizzati dall'art. 97 commi 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 né qualsivoglia ulteriore elemento sintomatico di anomalia della relativa offerta tecnico-economica così come formulata e intesa nel suo complesso;

RAPPRESENTATO CHE:

- le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e in conformità alla *lex specialis* e alla normativa di settore, così come risulta dai verbali, gli atti e i documenti di gara innanzi richiamati e che si allegano alla presente ai fini delle valutazioni di esclusiva competenza degli organi decisionali della S.A.;
- sussistono, pertanto, i presupposti per formulare la presente proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 affinché codesta S.A. provveda, previa sua verifica in uno alla documentazione ad essa allegata, all'aggiudicazione definitiva della procedura in capo all' o.e. n. 2 **S2 COSTRUZIONI SRL** ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 con efficacia differita, in applicazione del successivo comma 7, in esito al positivo esperimento delle verifiche di ufficio già

attivate dal sottoscritto R.U.P. in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dal proposto aggiudicatario e alla conseguente veridicità delle dichiarazioni rese da questi in sede di gara.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO , LO SCRIBVENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

APPROVA

per quanto di sua competenza, le operazioni e le risultanze della procedura di pubblica evidenza in oggetto, in quanto svoltesi regolarmente e in conformità *alla lex specialis* e alla normativa di settore, così come risulta dai verbali di gara allegati alla presente (**all. 1**), da tutti gli atti relativi al subprocedimento di verifica dell'anomalia (**all. 2**) nonché dagli atti e i documenti ivi richiamati;

FORMULA

la presente proposta di aggiudicazione definitiva ex art. 33 comma 1 della procedura in oggetto, con efficacia differita in esito al positivo esperimento delle verifiche di ufficio già attivate dal sottoscritto R.U.P. in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dal proposto aggiudicatario, in favore dell'o.e. n. 2 Società **S2 COSTRUZIONI SRL**, con sede in Sapri (SA) c.f. 04649780659 e domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC s2costruzioni@pecimprese.it, per aver conseguito 98,958 (novantotto,958) punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

Qualità funzionale	60,000
Inserimento ambientale	10,000
Organizzazione di cantiere	3,958
Gestione post collaudo/consegna	10,000
Prezzo	13,000
Tempo	2,000

EVIDENZIA

- che, con riferimento agli elementi qualitativi componenti la relativa **“Offerta tecnica”**, il proposto aggiudicatario si è impegnato ad eseguire le migliori descritte nella relativa documentazione concorsuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'instaurando rapporto contrattuale unitamente al computo metrico estimativo allegato agli elementi quantitativi dell'offerta;
- che, con riferimento all'elemento quantitativo **“Manutenzione”**, il proposto aggiudicatario si è impegnato ad assolvere agli oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei lavori;
- che, con riferimento all'elemento quantitativo **“Prezzo”**, il proposto aggiudicatario ha offerto un ribasso del 13,000%, sull'importo di € 6.735.006,52 posto a base di gara e, quindi, un corrispettivo contrattuale di € 5.967.603,84 di cui € 5.859.455,67 per lavori (pari all'importo a base di gara detratto il ribasso del 13% offerto), € 108.148,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 730.000,00 oneri della manodopera dichiarati dall'o.e., € 72.000,00 oneri della sicurezza dichiarati dall'o.e., tutti al netto dell'IVA;
- che, con riferimento infine all'elemento quantitativo **“Tempo”**, il proposto aggiudicatario ha formulato un ribasso pari al massimo consentito dal Disciplinare pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e, pertanto, si è impegnato ad ultimare i lavori in 610 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa consegna;
- che, tenuto conto dei tempi di ultimazione e rendicontazione dell'intervento in oggetto imposti dalla relativa fonte di finanziamento, nonché dal sopravvenuto termine della stagione irrigua appare opportuno procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza e nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e del punto 13.5 del Disciplinare di gara.

Prignano Cilento, 26/10/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Nicodemo